

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI</b>	
<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>	
<b>GEDUNG SMA</b>	
<b>Arsitektur Gedung SMA</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Gedung SMA</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
c	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
<b>Pekerjaan Balok/Kolom Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Langit-Langit Gedung SMA</b>	
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 1</b>	
<b>Ruang Kepala Sekolah</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang Guru</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang TU</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang Server</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang BK</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang UKS</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Gudang</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>KM</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Perpustakaan</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Lab Bahasa</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Lab Komputer - Lab Kimia</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Selasar</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 2</b>	
<b>Ruang Kelas</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>KM</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan LangitLangit UPVC Termasuk List UPVC
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Tritisan</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan LangitLangit UPVC Termasuk List UPVC
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Plafond Ramp</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan LangitLangit UPVC Termasuk List UPVC
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Finishing Penutup Lantai Gedung SMA</b>	
<b>Pekerjaan Penutup Finishing Lantai 1</b>	
<b>Ruang Kepala Sekolah</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Guru</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang TU</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Server</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang BK</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang UKS</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Gudang</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>KM</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
<b>Perpustakaan</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Lab Bahasa</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Lab Komputer - Lab Kimia</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Area Tangga</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Penutup Finishing Lantai 2</b>	
<b>Ruang Kelas</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>KM</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
a	Pelapisan 1 m2 Waterproofing Semen Base
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Finishing Dinding Kamar Mandi</b>	
<b>Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 30 X 60 1SP 2PP
<b>Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 30 X 60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Plint</b>	
<b>Pekerjaan Plint Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Lantai Plint Homeogenous Tile Polish Ukuran 10 15 cm X 60 cm 1
<b>Pekerjaan Plint Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Lantai Plint Homeogenous Tile Polish Ukuran 10 15 cm X 60 cm 1
<b>Pekerjaan Guiding Block</b>	
<b>Pekerjaan Pemasangan Guiding Block Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Guiding Block 30X30 cm
<b>Pekerjaan Pemasangan Guiding Block Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Guiding Block 30X30 cm
<b>Pekerjaan Atap Gedung SMA</b>	
<b>Pekerjaan Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Nok Atap Metal Berpasir*
c	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
d	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan Atap Kanopi</b>	
a	Pemasangan Atap UPVC Semi Tranparan
b	Pemasangan Rangka Besi Hollow Galvanis 40X40 mm

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
c	Pelapis GRC Tebal 4 mm
d	Pemasangan Rangka Besi Hollow Galvanis 50 X 100 Untuk Atap UPVC Amphit
e	Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 4 Inchi
<b>Pekerjaan Atap Ramp</b>	
a	Pemasangan Atap Aspal/ Bitumen
b	Pemasangan Kolom Besi Hollow Galvanis 50 X 100 Untuk Atap Bitumen
c	Pemasangan 1 M Rangka Besi Hollow Galvanis 40X40 mm, dengan kawat las
d	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
<b>Pekerjaan Pengecatan Dinding Gedung SMA</b>	
<b>Pekerjaan Pengecatan Lantai 1</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pengecatan Lantai 2</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pengecatan Langit-Langit Gedung SMA</b>	
<b>Pekerjaan Pengecatan Langit-Langit Lantai 1</b>	
<b>Ruang Kepala Sekolah</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Ruang Guru</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Ruang TU</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Ruang Server</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Ruang BK</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Ruang UKS</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Gudang</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>KM</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Perpustakaan</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Lab Bahasa</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Lab Komputer - Lab Kimia</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Selasar</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Gedung SMA</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pintu Jendela PJ1A
b	Pintu Jendela PJ1B
c	Pintu P1A
d	Pintu P1B
e	Pintu P2A
f	Pintu P2B
g	Pintu P3
h	Jendela J1
i	Jendela J2
j	Jendela J3A
k	Jendela J3B
l	Boven B1
m	Boven B2
n	Boven B4
o	Boven B4
<b>Pekerjaan Amphitheatre Gedung SMA</b>	
<b>Pekerjaan Amphitheatre</b>	
a	Pemasangan Rangka Besi Hollow Galvanis 40X40 mm, dengan kawat las
b	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Railing Gedung SMA</b>	
<b>Pekerjaan Railing Tangga</b>	
a	Pembuatan & Pemasangan Hand Railing Tangga
b	Pembuatan & Pemasangan Hand Railing Tangga
c	Pemasangan Grab Bar Toilet Difable
<b>Pekerjaan Sanitary Gedung SMA</b>	
<b>Pekerjaan Perlengkapan Sanitary Toilet Tipe 1 Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Kran
c	Pemasangan Urinoir
d	Pemasangan Kran Shower
e	Pemasangan Kloset Duduk
f	Pemasangan Lavatory
g	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Perlengkapan Sanitary Toilet Tipe 2 Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Kran
c	Pemasangan Urinoir
d	Pemasangan Kloset Duduk
e	Pemasangan Kloset Duduk Difable
f	Pemasangan Lavatory

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
g	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Perlengkapan Sanitary Toilet Tipe 1 Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Kran
c	Pemasangan Urinoir
d	Pemasangan Kran Shower
e	Pemasangan Kloset Duduk
f	Pemasangan Lavatory
g	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Perlengkapan Sanitary Toilet Tipe 2 Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Kran
c	Pemasangan Urinoir
d	Pemasangan Kloset Duduk
e	Pemasangan Kloset Duduk Difable
f	Pemasangan Lavatory
g	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG SMP</b>	
<b>Arsitektur Gedung SMP</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Gedung SMP</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
c	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
<b>Pekerjaan Balok/Kolom Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Langit-Langit Gedung SMP</b>	
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 1</b>	
<b>Ruang Kepala Sekolah</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang Guru</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang TU</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang Server</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang BK</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang UKS</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Gudang</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>KM</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Perpustakaan</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Lab Bahasa</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Lab Komputer - Lab Kimia</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Selasar</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 2</b>	
<b>Ruang Kelas</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>KM</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Tritisan</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Plafond Ramp</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Finishing Penutup Lantai Gedung SMP</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Pekerjaan Penutup Finishing Lantai 1</b>	
<b>Ruang Kepala Sekolah</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Guru</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang TU</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Server</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang BK</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang UKS</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Gudang</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>KM</b>	
a	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 60 X 60 1SP 2PP
<b>Perpustakaan</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Lab Bahasa</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Lab Komputer - Lab Kimia</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Area Tangga</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Penutup Finishing Lantai 2</b>	
<b>Ruang Kelas</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>KM</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
b	Pelapisan 1 m2 Waterproofing Semen Base
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Finishing Dinding Kamar Mandi</b>	
<b>Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 30 X 60 1SP 2PP
<b>Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 30 X 60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Plint</b>	



## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Pekerjaan Plint Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Lantai Plint Homegenous Tile Polish Ukuran 10 15 cm X 60 cm 1
<b>Pekerjaan Plint Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Lantai Plint Homegenous Tile Polish Ukuran 10 15 cm X 60 cm 1
<b>Pekerjaan Guiding Block</b>	
<b>Pekerjaan Pemasangan Guiding Block Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Guiding Block 30X30 cm
<b>Pekerjaan Pemasangan Guiding Block Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Guiding Block 30X30 cm
<b>Pekerjaan Atap Gedung SMP</b>	
<b>Pekerjaan Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Nok Atap Metal Berpasir*
c	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
d	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan Atap Kanopi</b>	
a	Pemasangan Atap UPVC
b	Pemasangan 1 M Rangka Besi Hollow Galvanis 40X40 mm, dengan kawat las
c	Pelapis GRC Tebal 4 mm
d	Pemasangan Rangka Besi Hollow Galvanis 50 X 100 Untuk Atap UPVC Amphit
e	Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 4 Inchi
<b>Pekerjaan Atap Ramp</b>	
a	Pemasangan Atap Aspal/ Bitumen
b	Pemasangan Kolom Besi Hollow Galvanis 50 X 100 Untuk Atap Bitumen
c	Pemasangan 1 M Rangka Besi Hollow Galvanis 40X40 mm, dengan kawat las
d	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
<b>Pekerjaan pengecatan Dinding Gedung SMP</b>	
<b>Pekerjaan pengecatan Lantai 1</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan pengecatan Lantai 2</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan pengecatan Langit-Langit Gedung SMP</b>	
<b>Pekerjaan pengecatan Langit-Langit Lantai 1</b>	
<b>Ruang Kepala Sekolah</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Ruang Guru</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Ruang TU</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Ruang Server</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Ruang BK</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Ruang UKS</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Gudang</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>KM</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Perpustakaan</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Lab Bahasa</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Lab Komputer - Lab Kimia</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Selasar</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Gedung SMP</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pintu Jendela PJ1A
b	Pintu Jendela PJ1B
c	Pintu P1A
d	Pintu P1B
e	Pintu P2A
f	Pintu P2B
g	Pintu P3
h	Jendela J1
i	Jendela J2
j	Jendela J3
k	Jendela J4
l	Boven B1
m	Boven B2
n	Boven B3
o	Boven B4
p	Boven B5
<b>Pekerjaan Amphitheatre Gedung SMP</b>	
<b>Pekerjaan Amphitheatre</b>	
a	Pemasangan 1 M Rangka Besi Hollow Galvanis 40X40 mm, dengan kawat las
b	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Railing Gedung SMP</b>	
<b>Pekerjaan Railing Tangga</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
a	Pembuatan & Pemasangan Hand Railing Tangga
b	Pembuatan & Pemasangan Hand Railing Tangga
c	Pemasangan Grab Bar Toilet Difable
<b>Pekerjaan Sanitary Gedung SMP</b>	
<b>Pekerjaan Perlengkapan Sanitary Toilet Tipe 1 Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Lavatory
c	Pemasangan Urinoir
d	Pemasangan Pembatas Urinoir
e	Pemasangan Kran
f	Pemasangan Kran Janitor
g	Pemasangan Kloset Duduk
h	Pemasangan Tempat Tissue
i	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Perlengkapan Sanitary Toilet Tipe 2 Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Lavatory
c	Pemasangan Urinoir
d	Pemasangan Pembatas Urinoir
e	Pemasangan Kran
f	Pemasangan Kloset Duduk
g	Pemasangan Kloset Duduk Difable
h	Pemasangan Tempat Tissue
i	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Perlengkapan Sanitary Toilet Tipe 1 Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Lavatory
c	Pemasangan Urinoir
d	Pemasangan Pembatas Urinoir
e	Pemasangan Kran
f	Pemasangan Kran Janitor
g	Pemasangan Kloset Duduk
h	Pemasangan Tempat Tissue
i	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Perlengkapan Sanitary Toilet Tipe 2 Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Lavatory
c	Pemasangan Urinoir
d	Pemasangan Pembatas Urinoir
e	Pemasangan Kran
f	Pemasangan Kloset Duduk

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
g	Pemasangan Kloset Duduk Difable
h	Pemasangan Tempat Tissue
i	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG KANTIN SMP-SMA</b>	
<b>Arsitektur Kantin SMP-SMA</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Kantin SMP - SMA</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Kantin</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Batu dengan Mortar Tipe N FC 5,2
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
c	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
<b>Pekerjaan Langit-Langit Kantin SMP - SMA</b>	
<b>Pekerjaan Langit-Langit</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Lantai Kantin SMP - SMA</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Lantai</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Atap Kantin SMP - SMA</b>	
<b>Pekerjaan Penutup Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
c	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan pengecatan Kantin SMP - SMA</b>	
<b>Pekerjaan pengecatan Dinding, Rooster, Pedestal</b>	
<b>Pengecatan Dinding Topping Rooster</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pengecatan Pedestal</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pengecatan Rooster</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pengecatan Edge Lantai</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pengecatan Baja</b>	
a	Pengecatan Permukaan Baja 3 Lapis Cat Terakhir dengan Semprot
<b>Pekerjaan Sanitary</b>	
a	Pemasangan Lavatory

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG ASRAMA PUTRI</b>	
<b>Arsitektur Asrama Putri</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Gedung Asrama Putri</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
<b>Pekerjaan Dinding Rooster Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
b	Pemasangan Kawat Nyamuk
<b>Pekerjaan Dinding Rooster Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
b	Pemasangan Kawat Nyamuk
<b>Pekerjaan Balok/ Kolom Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Langit-Langit Gedung Asrama Putri</b>	
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 1</b>	
<b>Toilet</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Toilet Difable</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Selasar</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang Tidur Asrama</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang Pengasuh</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang Panel</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 2</b>	
<b>Toilet</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
<b>Toilet Difable</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Ruang Tidur Asrama</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Ruang Pengasuh</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Tritisan</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Lantai Gedung Asrama Putri</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Lantai 1</b>	
<b>Ruang Cuci dan Jemur</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
<b>Toilet</b>	
a	Pemasangan Lantai Homogenous Tile Unpolished 60 X 60 1SP 2PP
<b>Toilet Difable</b>	
a	Pemasangan Lantai Homogenous Tile Unpolished 60 X 60 1SP 2PP
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Asrama</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Pengasuh</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Panel</b>	
a	Pemasangan Lantai Homogenous Tile Unpolished 60 X 60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Finishing Lantai 2</b>	
<b>Ruang Cuci dan Jemur</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
<b>Toilet</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
b	Pelapisan 1 m2 Waterproofing Semen Base

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Toilet Difable</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
b	Pelapisan 1 m2 Waterproofing Semen Base
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Asrama</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Pengasuh</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Plint Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Lantai Plint Homegenous Tile Polish Ukuran 10 15 cm X 60 cm 1
<b>Pekerjaan Plint Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Lantai Plint Homegenous Tile Polish Ukuran 10 15 cm X 60 cm 1
<b>Pekerjaan Guiding Block</b>	
<b>Pekerjaan Pemasangan Guiding Block Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Guiding Block 30X30 cm
<b>Pekerjaan Pemasangan Guiding Block Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Guiding Block 30X30 cm
<b>Pekerjaan Atap Gedung Asrama Putri</b>	
<b>Pekerjaan Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Nok Atap Metal Berpasir*
c	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
d	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan Kanopi</b>	
a	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan Canai Dinding Profile C75
b	Pemasangan Reng Baja Ringan R.32 tebal 0,45 mm
c	Pembuatan Balok/ Kolom Praktis Beton Bertulang
d	Pemasangan Atap UPVC
e	Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortal Tipe N (5,2 Mpa) 1 SP 4PP Semi Meka
<b>Pekerjaan pengecatan Dinding Gedung Asrama Putri</b>	
<b>Pekerjaan pengecatan Lantai 1</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan pengecatan Lantai 2</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan pengecatan Langit-Langit Gedung Asrama Putri</b>	
<b>Pekerjaan pengecatan Langit-Langit Lantai 1</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Gedung Asrama Putri</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pintu Jendela PJ1
b	Pintu P1
c	Pintu P1A
d	Pintu P2
e	Pintu P2A
f	Pintu P3
g	Pintu P3A
h	Pintu P3B
i	Jendela J1
j	Jendela J2
<b>Pekerjaan Railing</b>	
a	Pembuatan & Pemasangan Hand Railing Tangga
b	Pemasangan Grab Bar Toilet Difable
<b>Pekerjaan Sanitary Gedung Asrama Putri</b>	
<b>Pekerjaan Sanitary</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Kran
c	Pemasangan Kloset Jongkok
d	Pemasangan Kloset Duduk
e	Pemasangan Kloset Duduk Difable
f	Pemasangan Jet Washer
g	Pemasangan Kran Jet Washer
h	Pemasangan Shower
i	Pemasangan Kran Shower
j	Pemasangan Lavatory
k	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG ASRAMA PUTRA</b>	
<b>Arsitektur Asrama Putra</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Gedung Asrama Putra</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
<b>Pekerjaan Dinding Rooster Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP



## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
b	Pemasangan Kawat Nyamuk
<b>Pekerjaan Dinding Rooster Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
b	Pemasangan Kawat Nyamuk
<b>Pekerjaan Balok/ Kolom Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Langit-Langit Gedung Asrama Putra</b>	
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 1</b>	
<b>Toilet</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Toilet Difable</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Selasar</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang Tidur Asrama</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang Pengasuh</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Ruang Panel</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 2</b>	
<b>Toilet</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Toilet Difable</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Ruang Tidur Asrama</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Ruang Pengasuh</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Tritisan</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Lantai Gedung Asrama Putra</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Lantai 1</b>	
<b>Ruang Cuci danjemur</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
<b>Toilet</b>	
a	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 60 X 60 1SP 2PP
<b>Toilet Difable</b>	
a	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 60 X 60 1SP 2PP
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Asrama</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Pengasuh</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Panel</b>	
a	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 60 X 60 1SP 2PP
b	Pekerjaan Finishing Lantai 2
<b>Ruang Cuci danjemur</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
<b>Toilet</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
b	Pelapisan 1 m2 Waterproofing Semen Base
<b>Toilet Difable</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
b	Pelapisan 1 m2 Waterproofing Semen Base
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Asrama</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Pengasuh</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Plint Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Lantai Plint Homegenous Tile Polish Ukuran 10 15 cm X 60 cm 1
<b>Pekerjaan Plint Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Lantai Plint Homegenous Tile Polish Ukuran 10 15 cm X 60 cm 1
<b>Pekerjaan Guiding Block</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Pekerjaan Pemasangan Guiding Block Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Guiding Block 30X30 cm
<b>Pekerjaan Pemasangan Guiding Block Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Guiding Block 30X30 cm
<b>Pekerjaan Atap Gedung Asrama Putra</b>	
<b>Pekerjaan Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Nok Atap Metal Berpasir*
c	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
d	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan Kanopi</b>	
a	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan Canai Dinding Profile C75
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
c	Pemasangan Atap UPVC
d	Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortal Tipe N (5,2 Mpa) 1 SP 4PP Semi Meka
<b>Pekerjaan pengecatan Dinding Gedung Asrama Putra</b>	
<b>Pekerjaan pengecatan Lantai 1</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan pengecatan Lantai 2</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan pengecatan Langit-langit</b>	
<b>Pengecatan Langit-Langit Lantai 1</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Gedung Asrama Putra</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pintu Jendela PJ1
b	Pintu P1
c	Pintu P1A
d	Pintu P2
e	Pintu P2A
f	Pintu P3
g	Pintu P3A
h	Pintu P3B
i	Jendela J1
j	Jendela J2
<b>Pekerjaan Railing Gedung Asrama Putra</b>	
a	Pembuatan & Pemasangan Hand Railing Tangga
b	Pemasangan Grab Bar Toilet Difable
<b>Pekerjaan Sanitary Gedung Asrama Putra</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Pekerjaan Sanitary</b>	
a	Pemasangan Urinoir
b	Pemasangan Floor Drain
c	Pemasangan Kran
d	Pemasangan Kloset Jongkok
e	Pemasangan Kloset Duduk
f	Pemasangan Kloset Duduk Difable
g	Pemasangan Jet Washer
h	Pemasangan Kran Jet Washer
i	Pemasangan Shower
j	Pemasangan Kran Shower
k	Pemasangan Lavatory
l	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG SD</b>	
<b>Arsitektur Gedung SD</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Gedung SD</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
c	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
<b>Pekerjaan Dinding Tangga</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Batu dengan Mortar Tipe O FC 2,4
<b>Pekerjaan Struktur Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Langit-Langit Gedung SD</b>	
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 1</b>	
<b>Toilet</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Lab Komputer</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>R Kelas</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Lab Keterampilan</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Lobi</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Lab Kesenian</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>R. Kepala Sekolah</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>R Guru</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>R TU</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>R Laktasi</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>R Server</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>BK</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>UKS</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Gudang</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Selasar</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 2</b>	
<b>Toilet</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>R. Kelas</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Tritisn</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Plafond Ramp</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Finishing Penutup Lantai Gedung SD</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Lantai 1</b>	
<b>Lab Komputer</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>R Kelas</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Toilet</b>	
a	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 60 X 60 1SP 2PP
<b>Lab Keterampilan</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Lobi</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Lab Kesenian</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>R. Kepala Sekolah</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>R Guru</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>R TU</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>R Server</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>BK</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>UKS</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Gudang</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Toilet</b>	
a	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 30 X 60 1SP 2PP
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Finishing Lantai 2</b>	
<b>R. Kelas</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>R. Kelas Terbuka</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Toilet</b>	
a	Pemasangan Lantai Ubin Granit 60X60 1SP 2PP AntiSlip

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
b	Pelapisan 1 m2 Waterproofing Semen Base
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Plint Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Lantai Plint Homeogenous Tile Polish Ukuran 10 15 cm X 60 cm 1
<b>Pekerjaan Plint Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Lantai Plint Homeogenous Tile Polish Ukuran 10 15 cm X 60 cm 1
<b>Pekerjaan Guiding Block</b>	
<b>Pekerjaan Pemasangan Guiding Block Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Guiding Block 30X30 cm
<b>Pekerjaan Pemasangan Guiding Block Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Guiding Block 30X30 cm
<b>Pekerjaan Atap Gedung SD</b>	
<b>Pekerjaan Penutup Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Nok Atap Metal Berpasir*
c	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
d	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan Atap Kanopi</b>	
a	Pemasangan Atap UPVC Semi Tranparan
b	Pemasangan Rangka Besi Hollow Galvanis 40X40 mm
c	Pelapis GRC Tebal 4 mm
d	Pemasangan Rangka Besi Hollow Galvanis 50 X 100 Untuk Atap UPVC Amphit
e	Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 4 Inchi
<b>Pekerjaan Atap Ramp</b>	
a	Pemasangan Atap Aspal/ Bitumen
b	Pemasangan Kolom Besi Hollow Galvanis 50 X 100 Untuk Atap Bitumen
c	Pemasangan 1 M Rangka Besi Hollow Galvanis 40X40 mm, dengan kawat las
d	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
<b>Pekerjaan pengecatan Dinding Gedung SD</b>	
<b>Pekerjaan pengecatan Lantai 1</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pengecatan Pengecatan Lantai 2</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan pengecatan Langit-Langit Gedung SD</b>	
<b>Pekerjaan pengecatan Langit-Langit Lantai 1</b>	
<b>Lab Komputer</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>R Kelas</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Toilet</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Lab Keterampilan</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Lobi</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Lab Kesenian</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>R. Kepala Sekolah</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>R Guru</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>R Laktasi</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>R TU</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>R Server</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>BK</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>UKS</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Gudang</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Toilet</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Selasar</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pengecatan Langit-Langit Lantai 2</b>	
<b>R. Kelas</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>R. Kelas Terbuka</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Toilet</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Selasar</b>	
a	Pengecatan Plafond Interior 1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Gedung SD</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Lantai 1 dan 2</b>	
a	Pintu P1A
b	Pintu P1B



## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
c	Pintu P2
d	Pintu P3
e	BV1
f	Jendela J1
g	Jendela J2
h	Jendela J3
i	Jendela J4
j	Pintu PJ1A
k	Pintu PJ1B
<b>Pekerjaan Amphitheatre Gedung SD</b>	
<b>Pekerjaan Amphitheatre</b>	
a	Pemasangan Rangka Besi Hollow Galvanis 40X40 mm
b	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Unpolished 60X60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Sanitary Gedung SD</b>	
<b>Pekerjaan Perlengkapan Sanitary Toilet Tipe 1 Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Urinoir
c	Pemasangan Lavatory
d	Pemasangan 1 Buah Wastafel
e	Pemasangan Kloset Jongkok
f	Pemasangan Kran Jet Washer
g	Pemasangan Kloset Duduk
h	Pemasangan Jet Washer
i	Pemasangan Kloset Duduk Difable
j	Pemasangan Shower
k	Pemasangan Kran Shower
l	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Perlengkapan Sanitary Toilet Tipe 2 Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Urinoir
c	Pemasangan Lavatory
d	Pemasangan Shower
e	Pemasangan Kran Shower
f	Pemasangan Kloset Jongkok
g	Pemasangan Kran Jet Washer
h	Pemasangan Kloset Duduk
i	Pemasangan Jet Washer
j	Pemasangan Kran Janitor
k	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Perlengkapan Sanitary Toilet Tipe 1 Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Floor Drain

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
b	Pemasangan Urinoir
c	Pemasangan Lavatory
d	Pemasangan 1 Buah Wastafel
e	Pemasangan Kloset Jongkok
f	Pemasangan Kran Jet Washer
g	Pemasangan Kloset Duduk
h	Pemasangan Jet Washer
i	Pemasangan Kloset Duduk Difable
j	Pemasangan Shower
k	Pemasangan Kran Shower
l	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Perlengkapan Sanitary Toilet Tipe 2 Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Urinoir
c	Pemasangan Lavatory
d	Pemasangan 1 Buah Wastafel
e	Pemasangan Kloset Jongkok
f	Pemasangan Kran Jet Washer
g	Pemasangan Kloset Duduk
h	Pemasangan Jet Washer
i	Pemasangan Kloset Duduk Difable
j	Pemasangan Shower
k	Pemasangan Kran Shower
l	Pemasangan Kaca Cermin Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Railing</b>	
<b>Pekerjaan Railing Tangga 1</b>	
a	Pembuatan & Pemasangan Hand Railing Tangga
<b>Pekerjaan Railing Tangga 2</b>	
a	Pembuatan & Pemasangan Hand Railing Tangga
<b>Pekerjaan Hand Rail Ramp</b>	
a	Pembuatan & Pemasangan Hand Railing Tangga
<b>Pekerjaan Grab Bar</b>	
a	Pekerjaan Pemasangan Grab Bar Toilet Difable
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG RUSUN GURU</b>	
<b>Arsitektur Rusun Guru</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Bangunan Rusun Guru</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 1</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
c	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
d	Pemasangan Kawat Nyamuk
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
c	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
d	Pemasangan Kawat Nyamuk
<b>Pekerjaan Struktur Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Langit-Langit Bangunan Rusun Guru</b>	
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 1</b>	
a	Pekerjaan Finishing Beton Expose
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Tritisan</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Finishing Penutup Lantai Bangunan Rusun Guru</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
b	Pemasangan Lantai Plint Homegenous Tile polished Ukuran 10 15 cm X 60 cm
<b>Pekerjaan Finishing Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
b	Pemasangan Lantai Plint Homegenous Tile polished Ukuran 10 15 cm X 60 cm
<b>Pekerjaan Guiding Block</b>	
<b>Pekerjaan Pemasangan Guiding Block Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Guiding Block 30X30 cm
<b>Pekerjaan Pemasangan Guiding Block Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Guiding Block 30X30 cm
<b>Pekerjaan Atap Bangunan Rusun Guru</b>	
<b>Pekerjaan Penutup Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Nok Atap Metal Berpasir*
c	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
d	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Pekerjaan pengecatan Dinding Bangunan Rusun Guru</b>	
<b>Pekerjaan pengecatan Lantai 1</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan pengecatan Lantai 2</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Bangunan Rusun Guru</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pintu PJ1
b	Pintu P1
c	Pintu P2
d	Pintu P2A
e	Pintu P2B
f	Pintu P2C
g	Pintu P3
h	Jendela J1
<b>Pekerjaan Sanitary Bangunan Rusun Guru</b>	
<b>Pekerjaan Pemasangan Sanitary</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Kloset Duduk
c	Pemasangan Shower
d	Pemasangan Kran Shower
e	Pemasangan Tempat Tissue
f	Pemasangan Jet Washer
g	Pemasangan Kitchen Sink
h	Pemasangan 1 Buah Wastafel
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG IBADAH</b>	
<b>Arsitektur Gedung Ibadah</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Gedung Ibadah</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Bata</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
<b>Pekerjaan Dinding Partisi</b>	
a	Pemasangan Dinding Partisi Double Gypsumboard Tebal 12 mm
b	Pemasangan Rangka Besi Hollow Galvanis 40 X 40 mm Modul 60 X 120 cm Pa
<b>Pekerjaan Struktur Praktis</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Langit-Langit Gedung Ibadah</b>	
<b>Pekerjaan Plafond UPVC</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Tritisan</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Lantai Gedung Ibadah</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Penutup Lantai</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
b	Pemasangan Lantai Plint Homegenous Tile polished Ukuran 10 15 cm X 60 cm
<b>Pekerjaan Atap Gedung Ibadah</b>	
<b>Pekerjaan Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Nok Atap Metal Berpasir*
c	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
d	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan Pengecatan Dinding Gedung Ibadah</b>	
<b>Pengecatan Dinding, Partisi &amp; Plafond</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Cat Dinding Partisi</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Gedung Ibadah</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pintu PJ1
b	Jendela J1
c	Pekerjaan Anti Rayap
d	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG MASJID</b>	
<b>Arsitektur Masjid</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Masjid</b>	
<b>Pekerjaan Dinding</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
c	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
<b>Pekerjaan Dinding Area Wudhu</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
a	Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Batu dengan Mortar Tipe S FC 12,5
b	Pemasangan Plesteran 1SP 3PP Tebal 15 mm
c	Pemasangan Acian
<b>Pekerjaan Struktur Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Ornamen</b>	
a	Pemasangan Ornamen GRC
<b>Pekerjaan Langit-Langit Masjid</b>	
<b>Pekerjaan Langit-Langit Masjid</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Tritisan</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Penutup Lantai Masjid</b>	
<b>Pekerjaan Penutup Lantai</b>	
a	Pemasangan Lantai Ubin Granit 60X60 1SP 2PP
b	Pemasangan Lantai Ubin Granit 60X60 1SP 2PP AntiSlip
c	Pemasangan Plint Ubin Granit 1015 cm X 60 cm 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Atap Masjid</b>	
<b>Pekerjaan Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Nok Atap Metal Berpasir*
c	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
d	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan pengecatan Dinding dan Plafond Masjid</b>	
<b>Pekerjaan Cat</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Masjid</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pintu PJ1
b	Pintu PJ2
c	Pintu P1
d	Pintu P2
<b>Pekerjaan Sanitary Masjid</b>	
<b>Pekerjaan Sanitary</b>	
a	Pemasangan Floor Drain

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
b	Pemasangan Kran Wudhu
c	Pemasangan Kloset Duduk
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG SERBAGUNA</b>	
<b>Arsitektur Gedung Serbaguna</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Gedung Serba Guna</b>	
<b>Pekerjaan Dinding</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
<b>Pekerjaan Struktur Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Langit-Langit Gedung Serba Guna</b>	
<b>Pekerjaan Langit-Langit</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
<b>Pemasangan List Langit-Langit/ Plafond UPVC</b>	
<b>Tritisan</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
<b>Pemasangan List Langit-Langit/ Plafond UPVC</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Penutup Lantai Gedung Serba Guna</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Penutup Lantai</b>	
<b>Ruang Serba Guna</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Toilet</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Finishing Dinding Kamar Mandi</b>	
a	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 60 X 60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Atap Gedung Serba Guna</b>	
<b>Pekerjaan Atap Genteng</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Nok Atap Metal Berpasir*
c	Pemasangan Liplank GRC Tinggi 600 mm
d	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan pengecatan Dinding Gedung Serba Guna</b>	
<b>Pekerjaan pengecatan Dinding</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
b	Pengecatan Tembok Baru Interior 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Serba Guna</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pintu P1A
b	Pintu P1B
c	Pintu P2A
d	Pintu P2B
e	Pintu P3
f	Pintu P4
g	BV1
h	Jendela J1
i	Jendela J2
j	Jendela J3
<b>Pekerjaan Sanitary Gedung Serba Guna</b>	
<b>Pekerjaan Perlengkapan Sanitary Toilet</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Urinoir
c	Pemasangan Kloset Duduk
d	Pemasangan Kloset Duduk Difable
e	Pemasangan Jet Washer
f	Pemasangan Kran Jet Washer
g	Pemasangan Kloset Jongkok
h	Pemasangan Lavatory
i	Pemasangan Kran Janitor
j	Pemasangan Kaca Polos Tebal 5 mm
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG GUDANG DAN DAPUR</b>	
<b>Arsitektur Gudang dan Dapur</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Bangunan Gudang dan Dapur</b>	
<b>Pekerjaan Dinding</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Teba
<b>Pekerjaan Struktur Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Langit-Langit Bangunan Gudang dan Dapur</b>	
<b>Pekerjaan Langit-Langit</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond



## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Tritisan</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Finishing Penutup Lantai Bangunan Gudang dan Dapur</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Lantai</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
b	Pemasangan Lantai Plint Homegenous Tile polished Ukuran 10 15 cm X 60 cm
c	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 60 X 60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Atap Bangunan Gudang dan Dapur</b>	
<b>Pekerjaan Penutup Atap</b>	
a	Pemasangan Atap Aspal/ Bitumen
b	Pemasangan Nok/Bubung Genteng Aspal/ Bitumen
c	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
d	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan pengecatan Dinding Bangunan Gudang dan Dapur</b>	
<b>Pekerjaan pengecatan</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Bangunan Gudang dan Dapur</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pintu PJ1
b	Pintu PJ2
c	Jendela J1
d	BV1
e	Pintu P1
f	Pintu P2
g	Pintu P3
<b>Pekerjaan Sanitary Bangunan Gudang dan Dapur</b>	
<b>Pekerjaan Pemasangan Sanitary</b>	
a	Pemasangan Kloset Jongkok
b	Pemasangan Lavatory
c	Pemasangan Shower
d	Pemasangan Kran Shower
e	Pemasangan Kran Janitor
f	Pemasangan Kitchen Sink
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
b	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG KANTIN SD</b>	
<b>Arsitektur Kantin SD</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Kantin SD</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Kantin</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan Plesteran 1SP 4PP Tebal 15 mm
c	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
<b>Pekerjaan Langit-Langit Kantin SD</b>	
<b>Pekerjaan LangitLangit</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Finishing Lantai Kantin SD</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Lantai</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Atap Kantin SD</b>	
<b>Pekerjaan Penutup Atap</b>	
a	Pemasangan Atap UPVC
b	Pemasangan Nok Atap UPVC
c	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
d	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan pengecatan Kantin SD</b>	
<b>Pekerjaan pengecatan Dinding, Rooster, Pedestal</b>	
<b>Pengecatan Dinding Topping Rooster</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pengecatan Pedestal</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pengecatan Rooster</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pengecatan Edge Lantai</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pengecatan Baja</b>	
a	Pengecatan Permukaan Baja 3 Lapis Cat Terakhir dengan Semprot
<b>Pekerjaan Sanitary</b>	
a	Pemasangan Lavatory
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG GUEST HOUSE</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Arsitektur Guest House</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Gedung Guest House</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
<b>Pekerjaan Dinding Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
<b>Pekerjaan Dinding Rooster Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
b	Pemasangan Kawat Nyamuk
<b>Pekerjaan Dinding Rooster Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
b	Pemasangan Kawat Nyamuk
<b>Pekerjaan Balok/ Kolom Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Langit-Langit Gedung Guest House</b>	
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 1</b>	
<b>Kamar</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Lobby</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Ruang Komunal</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Toilet</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan LangitLangit/ Plafond GRC Tebal 4 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Langit-Langit Lantai 2</b>	
<b>Kamar</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Selasar</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Tritisan</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Lantai Gedung Guest House</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Lantai 1</b>	
<b>Kamar</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Lobby</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Ruang Komunal</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Toilet</b>	
a	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 30 X 60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Finishing Lantai 2</b>	
<b>Kamar</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Selasar</b>	
a	Pemasangan Lantai Homeogenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Plint Lantai 1</b>	
a	Pemasangan Lantai Plint Homeogenous Tile Polish Ukuran 10 15 cm X 60 cm 1
<b>Pekerjaan Plint Lantai 2</b>	
a	Pemasangan Lantai Plint Homeogenous Tile Polish Ukuran 10 15 cm X 60 cm 1
<b>Pekerjaan Atap Gedung Guest House</b>	
<b>Pekerjaan Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Nok Atap Metal Berpasir*
c	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
d	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan pengecatan Dinding Gedung Guest House</b>	
<b>Pekerjaan pengecatan Lantai 1</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan pengecatan Lantai 2</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Gedung Guest House</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
a	Pintu Jendela PJ1
b	Pintu P1A
c	Pintu P1B
d	Pintu P2A
e	Pintu P2B
f	Jendela J1
<b>Pekerjaan Sanitary Gedung Guest House</b>	
<b>Pekerjaan Sanitary</b>	
a	Pemasangan Floor Drain
b	Pemasangan Lavatory
c	Pemasangan Shower
d	Pemasangan Kran Shower
e	Pemasangan Jet Washer
f	Pemasangan Kloset Duduk
g	Pemasangan Kitchen Sink
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG RUMAH GENSET</b>	
<b>Arsitektur Rumah Genset</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Rumah Genset dan Trafo</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Bata</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
c	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
<b>Pekerjaan Struktur Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Lantai Rumah Genset dan Trafo</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Penutup Lantai</b>	
a	Pengecatan 1 m2 Cat Epoxy Tebal 2 mm
<b>Pekerjaan Atap Rumah Genset dan Trafo</b>	
<b>Pekerjaan Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
c	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan Pengecatan Dinding Rumah Genset dan Trafo</b>	
<b>Pengecatan Dinding, Partisi &amp; Plafond</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVIA

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Rumah Genset dan Trafo</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Besi Plat Baja Tebal 2 mm Rangkap Rangka
b	BV
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG RUMAH POMPA</b>	
<b>Arsitektur Rumah Pompa</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Rumah Pompa</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Bata</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
c	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
<b>Pekerjaan Struktur Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Lantai Rumah Pompa</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Penutup Lantai</b>	
a	Pengecatan 1 m2 Cat Epoxy Tebal 2 mm
<b>Pekerjaan Atap Rumah Pompa</b>	
<b>Pekerjaan Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
c	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan Pengecatan Dinding Rumah Pompa</b>	
<b>Pengecatan Dinding, Partisi &amp; Plafond</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Rumah Pompa</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Besi Plat Baja Tebal 2 mm Rangkap Rangka
b	BV
c	Pembuatan 1 m2 Pagar BRC Galvanis
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>TEMPAT SAMPAH</b>	
<b>Arsitektur Tempat Sampah</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Tempat Sampah Sementara</b>	

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Pekerjaan Dinding Bata</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Teba
c	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
<b>Pekerjaan Struktur Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Lantai Tempat Sampah Sementara</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Penutup Lantai</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
b	Pemasangan Dinding Homogenous Tile Unpolished 60 X 60 1SP 2PP
<b>Pekerjaan Atap Tempat Sampah Sementara</b>	
<b>Pekerjaan Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
c	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan pengecatan Tempat Sampah Sementara</b>	
<b>Pengecatan Dinding, Partisi &amp; Plafond</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Tempat Sampah Sementara</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pintu PJ1
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GUDANG PERAWATAN</b>	
<b>Arsitektur Gudang Perawatan</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Gudang Perawatan Kawasan</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Bata</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Teba
c	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
<b>Pekerjaan Struktur Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Lantai Gudang Perawatan Kawasan</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Penutup Lantai</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
b	Pemasangan Lantai Plint Homegenous Tile polished Ukuran 10 15 cm X 60 cm

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Pekerjaan Atap Gudang Perawatan Kawasan</b>	
<b>Pekerjaan Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
c	Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm
<b>Pekerjaan Pengecatan Dinding Gudang Perawatan Kawasan</b>	
<b>Pengecatan Dinding, Partisi &amp; Plafond</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Gudang Perawatan Kawasan</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pintu PJ1
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>GEDUNG POS KEAMANAN</b>	
<b>Arsitektur Pos Keamanan</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Pos Keamanan</b>	
<b>Pekerjaan Dinding Bata</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
c	Pemasangan Dinding Rooster 20X20 Setara Campuran 1SP 3PP
<b>Pekerjaan Struktur Praktis</b>	
a	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang (11x11)
b	Pembuatan Balok Praktis Beton Bertulang (10x15)
<b>Pekerjaan Langit-Langit Pos Keamanan</b>	
<b>Pekerjaan Plafond UPVC</b>	
a	Pemasangan Rangka Metalfuring 40.40 mm Modul 60X60 LangitLangit/ Plafond
b	Pemasangan 1 M2 LangitLangit UPVC, Tebal = 8 mm
c	Pemasangan List LangitLangit/ Plafond UPVC
<b>Pekerjaan Lantai Pos Keamanan</b>	
<b>Pekerjaan Finishing Penutup Lantai</b>	
a	Pemasangan Lantai Homegenous Tile Polish 60X60 1SP 2PP
b	Pemasangan Lantai Plint Homegenous Tile polished Ukuran 10 15 cm X 60 cm
<b>Pekerjaan Atap Pos Keamanan</b>	
<b>Pekerjaan Atap</b>	
a	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
b	Pemasangan Nok Atap Metal Berpasir*
c	Pemasangan Lisplank GRC Tinggi 600 mm
<b>Pekerjaan Pengecatan Dinding Pos Keamanan</b>	



## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Pengecatan Dinding</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
b	Pengecatan Tembok Baru Interior 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela Pos Keamanan</b>	
<b>Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	
a	Pintu PJ1
b	Jendela J1
<b>Pekerjaan Sanitary Pos Keamanan</b>	
a	Pemasangan Kloset Jongkok
b	Pemasangan Kran Jet Washer
<b>Pekerjaan Anti Rayap</b>	
a	Pekerjaan Anti Rayap
<b>Pekerjaan Signage</b>	
a	Pemasangan Signage Acrylic
<b>LANSEKAP</b>	
<b>Arsitektur Lansekap</b>	
<b>Pekerjaan Landscape</b>	
a	Pemasangan Paving Block Warna 20X10 Tebal 10 cm Fc 20 Mpa Manual
b	Pemasangan Paving Block Natural 20X20 Tebal 10 cm Fc 20 Mpa Manual
c	Pemasangan Guiding Block 30X30 cm
d	Pemasangan Kanstin Tebal 10 X 20 X 40 cm Kupingan untuk Jalan Lingkungan
<b>Pekerjaan Hard Standing</b>	
a	Pembuatan Bekisting Plat
b	Pekerjaan Tulangan
<b>Beton</b>	
a	Pekerjaan Landscape Area Rusun Guru
b	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 M Volume s.d. 200 M Cara Manual
c	Pengadaan dan Pengangkutan Penutup Tanah
d	Pemadatan Tanah Tebal 10 cm Menggunakan Mesin Stamper
e	Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 50 s.d 100 M
f	Pengangkatan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter
g	Penanaman dan Pengangkutan Rumput
h	Penanaman Pohon Baobab Ukuran 4 Meter
i	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuia (Tabebuia sp), Diameter 35 cm,
<b>Pekerjaan Landscape Area Kitchen Lab</b>	
a	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 M Volume s.d. 200 M Cara Manual
b	Pengadaan dan Pengangkutan Penutup Tanah
c	Pemadatan Tanah Tebal 10 cm Menggunakan Mesin Stamper
d	Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 50 s.d 100 M
e	Pengangkatan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter
f	Penanaman dan Pengangkutan Rumput

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
g	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuia (Tabebuia sp), Diameter 35 cm,
<b>Pekerjaan Landscape Asrama Sekolah</b>	
a	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 M Volume s.d. 200 M Cara Manual
b	Pengadaan dan Pengangkutan Penutup Tanah
c	Pemadatan Tanah Tebal 10 cm Menggunakan Mesin Stamper
d	Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 50 s.d 100 M
e	Pengangkutan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter
f	Penanaman dan Pengangkutan Rumput
g	Penanaman Pohon Baobab Ukuran 4 Meter
h	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuia (Tabebuia sp), Diameter 35 cm,
<b>Pekerjaan Landscape Area SD</b>	
a	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 M Volume s.d. 200 M Cara Manual
b	Pengadaan dan Pengangkutan Penutup Tanah
c	Pemadatan Tanah Tebal 10 cm Menggunakan Mesin Stamper
d	Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 50 s.d 100 M
e	Pengangkutan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter
f	Penanaman dan Pengangkutan Rumput
g	Penanaman Pohon Baobab Ukuran 4 Meter
h	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuia (Tabebuia sp), Diameter 35 cm,
<b>Pekerjaan Landscape Gedung Ibadah</b>	
a	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 M Volume s.d. 200 M Cara Manual
b	Pengadaan dan Pengangkutan Penutup Tanah
c	Pemadatan Tanah Tebal 10 cm Menggunakan Mesin Stamper
d	Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 50 s.d 100 M
e	Pengangkutan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter
f	Penanaman dan Pengangkutan Rumput
g	Penanaman Pohon Baobab Ukuran 4 Meter
h	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuia (Tabebuia sp), Diameter 35 cm,
<b>Pekerjaan Landscape Area Masjid</b>	
a	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 M Volume s.d. 200 M Cara Manual
b	Pengadaan dan Pengangkutan Penutup Tanah
c	Pemadatan Tanah Tebal 10 cm Menggunakan Mesin Stamper
d	Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 50 s.d 100 M
e	Pengangkutan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter
f	Penanaman dan Pengangkutan Rumput
g	Penanaman Pohon Baobab Ukuran 4 Meter
h	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuia (Tabebuia sp), Diameter 35 cm,
<b>Pekerjaan Landscape Area Gedung Serba Guna</b>	
a	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 M Volume s.d. 200 M Cara Manual
b	Pengadaan dan Pengangkutan Penutup Tanah
c	Pemadatan Tanah Tebal 10 cm Menggunakan Mesin Stamper

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
d	Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 50 s.d 100 M
e	Pengangkatan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter
f	Penanaman dan Pengangkutan Rumput
g	Penanaman Pohon Baobab Ukuran 4 Meter
h	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuia (Tabebuia sp), Diameter 35 cm,
<b>Pekerjaan Landscape Area Gedung SMP</b>	
a	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 M Volume s.d. 200 M Cara Manual
b	Pengadaan dan Pengangkutan Penutup Tanah
c	Pemadatan Tanah Tebal 10 cm Menggunakan Mesin Stamper
d	Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 50 s.d 100 M
e	Pengangkatan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter
f	Penanaman dan Pengangkutan Rumput
g	Penanaman Pohon Baobab Ukuran 4 Meter
h	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuia (Tabebuia sp), Diameter 35 cm,
<b>Pekerjaan Landscape Area Gedung SMA</b>	
a	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 M Volume s.d. 200 M Cara Manual
b	Pengadaan dan Pengangkutan Penutup Tanah
c	Pemadatan Tanah Tebal 10 cm Menggunakan Mesin Stamper
d	Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 50 s.d 100 M
e	Pengangkatan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter
f	Penanaman dan Pengangkutan Rumput
g	Penanaman Pohon Baobab Ukuran 4 Meter
h	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuia (Tabebuia sp), Diameter 35 cm,
<b>Pekerjaan Pengaspalan Kawasan</b>	
a	Galian Biasa
b	Urukan Tanah Biasa atau Tanah Liat Berpasir Tanpa Pemadatan Manual
c	Pemasangan Agregat kelas A, tebal 20 cm, dengan Pemadatan Vibro Roller
d	Pemasangan Agregat kelas B, tebal 20 cm, dengan Pemadatan Vibro Roller
e	Pekerjaan Lapis Antara (ACBC), dengan Pemadatan Tandem Roller
f	Pekerjaan Lapis Aus (AC WC), dengan Pemadatan Tandem Roller
<b>Pekerjaan Kanopi Selasar</b>	
a	Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 Mpa) 1 SP 4PP Manual
<b>Kolom Pedestal 20X20</b>	
a	Pemasangan 1 M Rangka Besi Hollow Galvanis 50X100 mm, dengan kawat las
b	Pemasangan 1 M Rangka Besi Hollow Galvanis 100X100 mm, dengan kawat la
c	Pemasangan 1 M Rangka Besi Hollow Galvanis 40X40 mm, dengan kawat las
d	Base Plate
e	Angkur Panjang 300 mm 16 mm
f	Pekerjaan 1 M2 Atap Metal Berpasir*
g	Tanaman Rambat
h	Kawat Harmonika

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
<b>Pekerjaan Pagar Dinding</b>	
a	Galian Biasa
b	Urugan dengan Pasir Truk Volume s.d 200 M Tanpa pemadatan secara manua
c	Urugan Kembali Galian Tanah 0 200 M Tanpa pemadatan secara manual
d	Pemasangan Fondasi Batu Belah Campuran 1 SP 6 PP Semi Mekanis
e	Pemasangan Batu Kosong Anstamping
f	Pekerjaan Sloof 15x20 cm
g	Pekerjaan Kolom Praktis 11x11 cm
h	Pekerjaan Balok Praktis 10x15 cm
i	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm Mortar Siap Pakai
j	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Teba
k	Pengecatan Tembok Baru Exterior I Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Saluran Kawasan</b>	
a	Pekerjaan Galian UDitch 40X40X120
b	Pekerjaan Galian UDitch 40X60X120
c	Pekerjaan Galian UDitch 60X80X120
d	Pekerjaan Saluran UDitch 40X40X120 cm Lantai Kerja Fc 10 Mpa
e	Pekerjaan Saluran UDitch 40X60X120 cm Lantai Kerja Fc 10 Mpa
f	Pekerjaan Saluran UDitch 60X80X120 cm Lantai Kerja Fc 10 Mpa
g	Pekerjaan Tutup UDitch Tipe LD untuk UDitch 40X40X120
h	Pekerjaan Tutup UDitch Tipe LD untuk UDitch 40X60X120
i	Pekerjaan Tutup UDitch Tipe HD untuk UDitch 60X80X120
j	Pekerjaan pembobokan/pemotongan UDitch (Join)
k	Pekerjaan Sumur Resapan
<b>Pekerjaan Green House</b>	
a	Pekerjaan Pengadaan Green House (16 m x 8 m)
<b>GAPURA</b>	
<b>Arsitektur Gapura</b>	
<b>Pekerjaan Tanah</b>	
a	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 M Volume s.d. 200 M Cara Manual
b	1 M3 Urukan Kembali Galian Tanah (0 s.d 200 m3) Tanpa Pemadatan Secara M
c	Pemadatan Tanah Setebal 20 cm, menggunakan Stamper VRR 1.5 Ton
d	Urugan dengan Pasir Truk Volume s.d 200 M Tanpa pemadatan secara manua
e	Mengangkut Tanah Lepas, Jarak Angkut 50 s.d 100 M
<b>Pekerjaan Pondasi</b>	
<b>Pekerjaan Pondasi Tapak</b>	
a	Pembuatan Beton fc 30 Mpa Slump (100 +/- 25) mm Agregat Maks 19 mm Semi
b	Tulangan
c	Bekisting
<b>Pekerjaan Kolom Pondasi</b>	
a	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Tabebuia (Tabebuia sp), Diameter 35 cm,

---

## PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVII

Jenis Barang/Jasa	
2	5
b	Tulangan
c	Bekisting
<b>Pekerjaan Dinding</b>	
a	Pemasangan Dinding Bata Ringan
b	Pemasangan 1 m2 Plesteran (Render) Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal
<b>Pekerjaan Finishing</b>	
a	Pengecatan Tembok Baru Exterior 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup
<b>Pekerjaan Struktur Atas</b>	
<b>Pekerjaan Kolom</b>	
a	Beton Fc 30
b	Tulangan
c	Bekisting
<b>Pekerjaan Balok</b>	
a	Beton Fc 30
b	Tulangan
c	Bekisting

---

**PROYEK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT PROVIL**

Jenis Barang/Jasa	
2	5
u	Pengadaan dan Pemasangan Pipa bahan Bakar Genset Lengkap Dengan Fitiing
v	Pipa menggunakan Black Steel Pipe (BSP), SCh.40
<b>PEKERJAAN GROUNDIN POWER HOUSE</b>	
<b>Pengadaan, pemasangan dan pengujian Grounding (Testing Comissioning) k</b>	